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1.0 Część ogólna . 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego.  

Wykonanie dokumentacji projektów branŜowych Modernizacji – Przebudowy istniejącego 
oddziału Chirurgii Ogólnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach 
celem dostosowania do obowiązujących przepisów. 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektów branŜowych Modernizacji – 
Przebudowy istniejącego oddziału Chirurgii Ogólnej Samodzielnego Publicznego Szpitala 
Wojewódzkiego w Suwałkach ul. Szpitalna 60. 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych. 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe będą polegały na: 

-  zorganizowaniu zaplecza socjalnego w budynku lub ustawieniu kontenera na dziedzińcu 
przed budynkiem za zgodą Inwestora 

-  zapewnieniu warunków BHP i ochrony środowiska (co omówiono odrębnie) 

-  zapewnienie ochrony uŜytkowników budynku 

-  inwentaryzacji powykonawczej 

-  wykonaniu zdjęć robót zakrytych z oznaczeniem daty  

1.4 Informacje o terenie budowy. 

Działka szpitalna ma kształt zbliŜony do prostokąta. PołoŜona jest pomiędzy ulicami, Szpitalną i 
Reya. Znajduje się na niej kompleks budynków mieszczących główne funkcje szpitala i budynki 
techniczne. Całość stanowi układ równoległych brył zorientowanych prostopadle do kierunku 
północ – południe. Jedynie budynek „C” i budynek kuchni usytuowano wzdłuŜ tej osi.  

Są to tereny, które za zgodą Inwestora mogą być wykorzystane do zlokalizowania zaplecza 
socjalnego i przejściowego składowania materiałów. 

Dojazd na teren szpitala zapewniony jest od ul. Szpitalnej.  

Od strony północnej znajduje się główne wejście do szpitala. 

Projektowana modernizacja zlokalizowana jest w budynku A zespołu szpitalnego na fragmencie 
piętra V. 

1.5 Organizacja robót budowlanych. 

Roboty powinny być zorganizowane zgodnie z zaleceniami opisanymi w niniejszej ST, według 
najnowszego poziomu wiedzy technicznej, z zachowaniem zasad bhp, p.poŜ oraz 
poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 

1.6 Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji działających w budynku, na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyskanie od odpowiednich władz, 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze 
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rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji działających 
w budynku, na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego, lub odkrytych w trakcie prac budowlanych i 
przygotowawczych. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym powiadomi osoby 
trzecie, których uzasadniony interes prawny mogą naruszać prowadzone prace a w 
szczególności uzgodni: 

-  sposób wykorzystania dla potrzeb robót modernizacyjnych ogrodzonego terenu 
pozostającego w dyspozycji Inwestora. 

- taki przebieg prac, aby nie ograniczały one praw sąsiadów do swobodnego dysponowania 
nieruchomością 

-  czas prowadzenia prac w święta i inne dni wolne od pracy 

-  sposób ruchu pojazdów budowy, który nie zakłuci obsługi komunikacyjnej działek 
sąsiedzkich i korzystania przez pacjentów z usług szpitala. 

- sposób prowadzenia prac umoŜliwiający prowadzenie przez szpital procedur medycznych 
lub ewentualne, konieczne ograniczenia w tym zakresie 

1.7 Ochrona środowiska. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 
Wykonawca będzie: 

-   utrzymywać Teren Budowy i sąsiadującą z nim przestrzeń w czystości. 

-  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

-  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

-   środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, moŜliwością powstania poŜaru. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.  
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1.8 Warunki BHP.  

Wykonawca będzie prowadził wszystkie Roboty oraz prace towarzyszące stosując obowiązując 
na terenie RP prawo dotyczące zachowania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

1.9 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 

Z uwagi na stopień wykorzystania pomieszczeń w istniejącym budynku oraz konieczność 
prowadzenia prac instalacyjnych we wnętrzu moŜe nie być moŜliwości zajęcia pomieszczeń 
Inwestora na potrzeby socjalne pracowników budowy.  

1.10 Warunki organizacji ruchu.   

Warunki organizacji ruchu omówiono szczegółowo w punkcie dotyczącym środków transportu. 
Sugeruje się zorganizowanie dostaw materiałów do wbudowania oraz wywozu materiałów 
rozbiórkowych od strony zaplecza socjalnego. Na przykład windą zewnętrzną od strony ogrodu. 
Realizacja tego postulatu wymaga uzgodnienia z Inwestorem. 

1.11 Ogrodzenie terenu. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
budowy, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, tymczasowe ścianki oddzielające (g-k), poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe 
jest włączony w cenę umowną. 

Zabezpieczenie chodników i jezdni. 

Wykonawca wykona zabezpieczenia chodników i jezdni w rejonie budowy ze szczególnym 
uwzględnieniem: 

-  daszków zabezpieczających nad istniejącym wejściami 

-  wyznaczenia i zabezpieczenia obszaru jezdni, z którego będzie dokonywany rozładunek 
dostarczanych materiałów i wywóz materiałów rozbiórkowych 

-  zakres robót zabezpieczających naleŜy uzgodnić z wyznaczonym przez Inwestora 
InŜynierem. 

1.12 Ochrona p.po Ŝ. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.13 Nazwy i kody robót obj ętych przedmiotem zamówienia. 

Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia naleŜy przyjmować zgodnie ze Wspólnym 
Słownikiem Zamówień: 

45000000-7 Roboty budowlane 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  
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45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i 
społecznej, krematoriów oraz obiektów uŜyteczności publicznej   

45223200-8 Roboty konstrukcyjne   

45262500-6 Roboty murarskie   

45262700-8 Przebudowa budynków   

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45410000-4 Tynkowanie   

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej   

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów   

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

45421152-4 Instalowanie ścianek działowych   

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian   

45431000-7 Kładzenie płytek   

45431100-8 Kładzenie terakoty   

45431200-9 Kładzenie glazury   

45432110-8 Kładzenie podłóg   

45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych   

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie   

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

1.14 Określenia podstawowe, definicje i skróty. 

InŜynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upowaŜniona do nadzoru nad realizacją 
Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Rejestr obmiarów  – akceptowany przez inŜyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, słuŜący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez InŜyniera. 

Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera. 

Polecenie In Ŝyniera  – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Przedmiar robót  – wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 
wykonania 

ST – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

PZJ – program zapewnienia jakości. 

Projekt – dokumentacja, słuŜąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych. 
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2.0 Wymagania dotycz ące właściwo ści wyrobów budowlanych. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia InŜynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 
do Robót i były dostępne do kontroli przez InŜyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z InŜynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. Składając materiały na Terenie Budowy nie wolno przeciąŜać miejscowo stropów. 

2.4. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy 
na uŜycie tych materiałów do innych robót niŜ te, dla których zostały zakupione to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez InŜyniera.  

KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim 
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie 
to wymagane dla badań prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera. 

 

3.0 Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn. 

Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 



- 8 - 

 

ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez InŜyniera; w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym 
umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, moŜe być 
później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

 

4.0 Wymagania dotycz ące środków transportu.  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie 
powiadamiał InŜyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym 
umową. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być 
uŜyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 

5.0 Wymagania dotycz ące wykonania robót budowlanych .  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami InŜyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów. 
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Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w 
ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki 
badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozwaŜaną kwestię. Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami InŜyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takŜe 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań materiałów 
i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozwaŜaną kwestię. Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.1.1  Roboty budowlane w zakresie przygotowania mi ejsca prowadzenia prac.  

Wykonawca zapewni: 

-  wykonanie zabezpieczeń odgradzających miejsce prac w taki sposób, aby pacjenci 
korzystający ze szpitala mogli poruszać się bezpiecznie. 

-  zabezpieczenie istniejących okien, parapetów i elementów niepodlegających wymianie lub 
modernizacji przed uszkodzeniem. 

-  zabezpieczenie sąsiedniej przestrzeni przed przenikaniem substancji szkodliwych 

-  właściwe ogrodzenie i oświetlenie miejsca Robót. 

-  wydzielone miejsca czerpania wody i energii elektrycznej w taki sposób, aby nie zakłócać 
poboru wody i energii w funkcjonującym szpitalu. 

5.2  Roboty rozbiórkowe. 

5.2.1 Zakres robót. 

DemontaŜ istniejących drzwi. 

DemontaŜ istniejących parapetów. 

Rozbiórki ścian działowych w miejscach określonych w projekcie. 

DemontaŜ istniejącego osprzętu elektrycznego. 

DemontaŜ osprzętu sanitarnego. 

Skucie istniejących posadzek i okładzin ściennych.  

Skucie glazury i terrakoty. 
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DemontaŜ drewnianych obudów ścian. 

DemontaŜ istniejących sufitów podwieszonych. 

Odbicie istniejących tynków na powierzchniach tego wymagających. 

Zerwanie wykończenia podłóg. 

Odbicie fragmentów podłoŜa. 

Usunięcie resztek materiałów klejących z powierzchni nadających się do ponownego ułoŜenia 
wykładzin. 

DemontaŜ nieczynnych rur i przewodów. 

DemontaŜ lub zabezpieczenie aparatury diagnostycznej. 

5.2.2 Materiały pochodzące z rozbiórki. 

Gruz ceglany, gruz ceramiczny, gruz z kamienia naturalnego, gruz betonowy, elementy 
metalowe, kable, osprzęt sanitarny i elektryczny, chemia budowlana. 

5.2.3 Sprzęt.  

Łomy, kilofy oskardy, szufle taczki, wyciągarki elektryczne. 

5.2.4 Transport. 

Samochód wywrotka. Odwiezienie materiałów odpadowych na odpowiednie składowiska a 
drewna do fumigacji. 

5.2.5 Wykonywanie robót. 

Prace rozbiórkowe naleŜy prowadzić ręcznie. W razie natrafienia na słabo związane wątki ścian, 
zakryte elementy konstrukcyjne, instalacja pod napięciem naleŜy natychmiast powiadomić 
projektanta i inspektora nadzoru. Telefony do projektanta znajdują się na pierwszej stronie 
dokumentacji. 

5.2.6 Kontrola jakości. 

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i ocenie, czy nie występują zagroŜenia 
wynikające z wykonania prac. 

5.2.7 Jednostka obmiaru.  

Metr kwadratowy dla przekuć, ilości sztuk dla drzwi i elementów armatury. 

5.2.8 Odbiór robót. 

Inspektor nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

5.2.9 Podstawa płatności. 

Zapisane w dzienniku budowy m2 i sztuki policzone do odbioru. 

5.2.10 Przepisy związane. 

Szczegółowe przepisy z zakresu BHP – Rop. Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 – 
Dz.U. nr 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 

 

 

5.3 Roboty murowe.   

5.3.1 Przedmiot . 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania robót murowych przy realizacji zadania polegającego na 
modernizacji Oddziału Chirurgii na V piętrze w budynku A 

5.3.2 Zakres robót. 
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Przemurowania otworów drzwiowych. 

Wymurowanie ścian działowych. 

Wykonanie nowych otworów w ścianach konstrukcyjnych określonych w projekcie 
konstrukcyjnym. 

Wykonanie przebić w stropach określonych w projekcie konstrukcyjnym. 

Wykonanie podłóg. 

Osadzenie nadproŜy stalowych w poszerzanych otworach i mocowanie siatki na belkach. 

Wykonanie warstw uszczelniających w pomieszczeniach sanitarnych. 

5.3.3 Materiały. 

-  bloczki gazobetonowe, grubość wg rysunków, klasa odporności ogniowej EI30: 

-  płyt gipsowo-kartonowych na stelaŜu -  system suchej zabudowy , grubość wg rysunków; 
klasa odporności ogniowej EI30: 

5.3.4 Sprzęt. 

Skrzynia do zapraw, kielnia, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierujące i murarskie, 
warstwomierz, wilgotnościomierz.  

5.3.5 Transport. 

Samochód cięŜarowy, rozładunek ręczny i mechaniczny, taczki, wciągarki mechaniczne. 

5.3.6 Wykonanie robót. 

Połączenie fragmentów domurowanych ścian z istniejącymi poprzez kotwy ocynkowane 
osadzane, co trzecią warstwę, otynkowanie nowych fragmentów ścian i nadproŜy. 

Wykonanie otworów standartowych naleŜy realizować w następującej kolejności: 

- wykonanie bruzdy na belkę nadproŜową po jednej stronie ściany 

- montaŜ belki nadproŜowej 

- wykonanie bruzdy na belkę nadproŜową po drugiej stronie ściany 

- montaŜ belki nadproŜowej  

- połączenie belek nadproŜa stalowego śrubami  

- wykucie otworu 

Zamurowania otworów istniejących z otynkowaniem i kotwieniem jak opisano wyŜej. 

Wykonanie fragmentów stropów wg projektu konstrukcyjnego.  

Wymurowanie ścian działowych w wyznaczonych miejscach. Wyprowadzenie do stropu 
konstrukcyjnego ze zwróceniem szczególnej uwagi na dźwiękoszczelność. 

Wszelkie prace ingeruj ące w konstrukcj ę budynku nale Ŝy prowadzi ć pod nadzorem 
uprawnionych osób.  

Wykonanie napraw podłoŜy, podlewek betonowych, warstw samopoziomujących.  

Miejsce napraw odkurzyć, zaimpregnować. Usunąć nienośne fragmenty podłoŜa. Wylewki 
cieńsze niŜ 3.5 cm zbroić siatką.  

Wykonanie warstw uszczelniających w pomieszczeniach sanitarnych. PodłoŜe pod gres 
zaimpregnować gotowym preparatem. 

5.3.7 Kontrola jakości. 

Sprawdzenie jakości betonu i bloczków betonowych naleŜy przeprowadzać pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech 
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uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. 
Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw, betonu oraz ustalenie wymaganych 
recept laboratoryjnych. Konsystencję zaprawy sprawdzać metodami opisanymi w normach. Np. 
metodą stoŜka pomiarowego. Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych 
odchyłek wymiarów murów.  

Maksymalna odchyłka pionowa moŜe wynosić do 20mm na wysokości kondygnacji a poziome 
przesunięcie w osiach ścian nad i pod stropem równieŜ 20mm. Maksymalne odchylenie od linii 
prostej (wybrzuszenie) 5mm i nie więcej niŜ 20 mm na 10m. Bruzdy i wnęki muszą być 
wykonywane zgodnie z normą PN-B-02002:1999, która określa zakresy ich wymiarów zaleŜnie 
od grubości ścian.  

Sprawdzenie wykonania nadproŜy polega na zbadaniu czy uŜyto profili opisanych w projekcie, 
czy zachowano wymagane długości podparcia, czy dwuteowniki skręcono i oparto w sposób 
stabilny. 

5.3.8 Jednostka obmiaru 

(m3) muru - nowego i uzupełnianego, (m2) ścianek działowych, ilość wypełnień akustycznych i 
cieplnych, ilość prefabrykatów, ilość profili stalowych 

5.3.9 Odbiór 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową 

5.3.10 Podstawa płatności 

Zgodnie z obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszczególnych robót. 

5.3.11 Przepisy związane 

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 

PN-EN206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 

PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych 

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki 

 

5.4 Roboty tynkarskie i malarskie. 

5.4.1  Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich oraz 
malarskich wewnętrznych. 

S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 

5.4.2 Zakres 

Przygotowanie podłoŜa na istniejących ścianach wewnętrznych. 

Odkucie słabo związanych fragmentów tynków wewnętrznych. 

Wykonanie tynku wewnętrznego na nowych ścianach kategorii IV, gipsowanego. 

Wykonanie tynku wewnętrznego kategorii III na stropach. 

Wykonanie tynku wewnętrznego kategorii IV, gipsowanego na stropach. 
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Wykonanie tynku wewnętrznego - renowacyjnego kategorii IV, gipsowanego. 

Malowanie wnętrz zgodnie z opracowanym projektem. 

5.4.3  Materiały 

Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki 
tynkarskie przygotowywane fabrycznie, mineralne tynki wewnętrzne renowacyjne. 

Malowanie farbą lateksową (zmywalną) w wyznaczonych miejscach w projekcie. 

Malowanie farbami bakteriostatycznymi w wyznaczonych miejscach w projekcie, warstwy wg 
producenta farb. 

Wymagania stawiane materiałom. 

Spoiwa: 

Cementy portlandzkie zgodne z normą PN-B-19701:1997, nie mogą zawierać stwardniałych 
grudek. 

Wapno zgodne z PN-B-30020:1999. Bez domieszek i całkowicie wygaszone. 

Gips budowlany zgodny z PN-B-30031:1997. Suchy, niezwietrzały, bez zanieczyszczeń. 

Kruszywa: 

Piasek zgodny z PN-79/B-06711. Czysty, wolny od domieszek organicznych. 

Woda zarobowa: 

Woda pitna (z wyjątkiem mineralnej). Badania wody według normy PN-75/C-04630.  

Niedozwolone jest stosowanie wody o: 

zasoleniu > 500mg/l 

zawartości cukru > 500mg/l 

zawartości siarkowodoru > 20mg/l 

5.4.4  Sprzęt 

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, 
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle. 

5.4.5 Transport 

Dostawa - samochodem cięŜarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 

5.4.6 Wykonanie robót 

Przygotowanie podłoŜa po robotach murarskich, konstrukcyjnych i remontowych oraz robotach 
instalacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych. 

Wykonanie tynków wewnętrznych kategorii III i IV, warstwowych wraz z naroŜnikami 
wzmacniającymi ściany. 

Malowanie wewnętrzne ścian farbą bakteriostatyczną wg uzgodnionej kolorystyki. 

5.4.7 Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną naleŜy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych 
i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoŜa i podkładu oraz 
stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.  

Badanie przyczepności tynku do podłoŜa poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 

Badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, 
aby podłoŜe było odsłonięte lecz nie naruszone.  
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Sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki 

Sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnętrznego 

Sprawdzenie wykonania gładzi gipsowej. 

Sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich ze szczególnym uwzględnieniem kontroli 
przebarwień mogących wynikać ze zmian podłoŜa i przerw technologicznych. 

Dopuszczalne odchyłki dla : 

tynku surowego o gr 12 mm       -6,+4mm 

tynku surowego o gr 10 mm       -6,+4mm    (wyrównany kielnią) 

tynku pocienionego o gr  5 mm   -6,+4mm 

tynku zacieranego z zaprawy gipsowej o gr 10 mm       -4,+3mm 

5.4.8 Jednostka obmiaru 

(m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnątrz i na elewacji 

5.4.9 Odbiór 

Roboty tynkarskie wewnętrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem 
Autorskim 

5.4.10 Podstawa płatności 

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 

5.4.11 Przepisy związane 

PN-65 /B-14503 -  Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane 

PN-70 /B-10100 -  Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-65 /B-10101 -  Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN- 76/ 6734-02-  Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych 

   Instrukcje i certyfikaty producenta. 

5.5 Roboty okładzinowe. 

5.5.1  Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót okładzinowych.  

Warunki przystąpienia do robót. 

Roboty okładzinowe moŜna wykonywać po: 

-   zakończeniu robót tynkarskich 

-   osadzeniu ościeŜnic drzwiowych, ale przed załoŜeniem opasek futrynowych 

-   całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych, ale przed zamontowaniem urządzeń 
sanitarnych i armatury oświetleniowej 

-   stwierdzeniu, Ŝe temperatura otoczenia nie jest niŜsza niŜ +5̊ C. 

5.5.2 Zakres 

Wykonanie okładzin ceramicznych ściennych i podłogowych (gres) w wyznaczonych miejscach w 
projekcie. 

Wykonanie zabezpieczeń ścian plastikowymi okładzinami ochronnymi oraz wykonanie 
naroŜników zabezpieczających i odbojnic ochronnych na ścianach w miejscach wskazanych w 
projekcie. 

Wykonanie balustrad ze stali nierdzewnej na klatkach schodowych. 
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5.5.3  Materiały 

Materiały do wykonywania okładzin ceramicznych powinny odpowiadać następującym 
wymaganiom: 

-  zaprawy cementowe i cementowo-wapienne zgodne z PN-B-10107:1998 lub 1998 lub 
aprobatami technicznymi. 

-  zaprawy klejące zgodne z PN-B-10107:1998 1998 lub aprobatami technicznymi. 

-  masy klejące w postaci past i zapraw do spoinowania zgodne z odpowiednimi aprobatami 
technicznymi. 

-           silikon bezbarwny techniczny 

-           metalowe kształtki absorbujące energię uderzenia 

-           wkręty systemowe do ścian ceglanych i Ŝelbetowych 

-            listwy aluminiowe 

Materiały uŜyte do zabezpieczeń ścian powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w opisie 
technicznym.   

5.5.4  Sprzęt 

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków, pojemniki i 
wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle, elektronarzędzia do cięcia elementów aluminiowych i 
blaszanych, urządzenia do poziomowania, noŜe do przycinania elementów plastikowych, 
urządzenia do dozowania silikonu. 

5.5.5 Transport 

Dostawa - samochodem cięŜarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 

5.5.6 Wykonanie robót 

PodłoŜa pod okładziny. 

PodłoŜa mogą stanowić nieotynkowane, lub otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych. 

PodłoŜe powinno być: 

-  równe 

-  niepylące 

-  pozbawione powłok malarskich 

-  bez zatłuszczeń i śladów bituminów 

-  przy mocowaniu na zaprawę spoiny w murach powinny mieć głębokość 10-15mm, a ściana 
betonowa powinna być nakłuta na około 50% powierzchni. 

-  w miejscach tego wymagających naprawione zaprawą marki min. M4 lub masą naprawczą 

Wykonanie okładzin przy uŜyciu zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej. 

Na ścianach murowych wykonać dwuwarstwowy podkład z obrzutki (M4-M7). 

Ceramikę posegregować według wymiarów (kalibracja), gatunków, a przed ułoŜeniem namoczyć 
przez 3 godz. 

Po stwardnieniu podkładu mocować ceramikę nakładając na całą stronę montaŜową zaprawę. 

Osadzanie elementów rozpoczynać od dołu utrzymując szerokość spoin opisaną w projekcie lub 
uzgodnioną w nadzorze. 

Wykonanie okładzin przy uŜyciu zapraw i mas klejących. 
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PodłoŜe powinno być równe i mocne. Na ścianach murowych wykonać mocny podkład jak do 
technologii mocowania na zaprawę zwykłą. 

Na stwardniałym podkładzie rozprowadzić pacą ząbkowaną (ząbki 6-8mm) zaprawę klejącą. 
Płytkę przyłoŜyć i docisnąć. Przy u Ŝyciu zapraw klej ących płytek nie wolno moczy ć. NaleŜy 
bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta zaprawy. 

5.5.7 Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną naleŜy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych okładzin z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań 
kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoŜa i podkładu 
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.  

Zakres kontroli. 

Badanie przyczepności okładzin do podłoŜa poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 

Badania grubości zaprawy lub kleju w trakcie kontroli miedzyoperacyjnej. 

Sprawdzenie sposobu pokrycia płytek zaprawą lub klejem 

Badanie wichrowatości obłoŜonej płaszczyzny. 

Kontrola szerokości i powtarzalności wymiarów spoin. 

Kontrola ułoŜenia okładzin w poziomie i pionie. 

Kontrola zgodności kolorystyki z projektem. 

5.5.8 Jednostka obmiaru 

(m2) wykonanych robót okładzinowych, (mb) wykonanych odbojnic i naroŜników. 

5.5.9 Odbiór 

Roboty okładzinowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim. 

5.5.10 Podstawa płatności 

Za (m2) i mb zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 

5.5.11 Przepisy związane 

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane 

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych 

Instrukcje i certyfikaty producenta 

Wymagania producenta materiałów okładzinowych. 

Aprobaty i badania. 

5.6 Roboty budowlane polegaj ące na układaniu podłóg z PCV 

5.7.1  Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót polegających na 
układaniu posadzek z PVC w rulonach. 

Warunki przystąpienia do robót. 

Roboty moŜna wykonywać po: 

-   zakończeniu robót tynkarskich 

-   całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych 

-   stwierdzeniu, Ŝe temperatura otoczenia nie jest niŜsza niŜ +17̊ C. 
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5.7.2 Zakres 

Wykonanie wykładzin podłogowych w miejscach wskazanych w projekcie. 

5.7.3  Materiały 

Wykładzina PCV i PCV antyelektrostatyczne w rulonach, sznur spawalniczy, noŜe do 
przycinania, poziomice, wilgotnościomierze. 

Cechy materiałów powinny być zgodne z odpowiednimi aprobatami i spełniające wymagania 
zawarte w opisie technicznym.  

5.7.4  Sprzęt 

Zgrzewarki, noŜe do przycinania, narzędzia do nakładania klejów. 

5.7.5 Transport 

Dostawa - samochodem cięŜarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 

5.7.6 Wykonanie robót 

PodłoŜa pod wykładziny. 

PodłoŜe powinno być: 

-  równe 

-  niepylące 

-  pozbawione powłok malarskich 

-  bez zatłuszczań i śladów bitumitów 

-  suche (max. wilgotność 3%) 

Wykładzinę naleŜy przykleić całą powierzchnią za pomocą kleju dopuszczonego do montaŜu 
wykładzin elastycznych. Luźno rozłoŜone arkusze powinny pozostać przez 24 godziny w 
pomieszczeniu o temperaturze min. 17̊̊ C w celu dopasowania do podkładu. Styk arkuszy łączyć 
taśmą spawalniczą w kolorze uzgodnionym z projektantem. Wykładzinę wywinąć na ścianę i 
przykleić na wysokość 10cm. W przedmiotowej realizacji nie przewiduje się stosowania listwy 
przypodłogowej. Przed rozpoczęciem uŜytkowania wykładzinę zmyć ciepłą wodą z dodatkiem 
niewielkiej ilości detergentu. Jeśli zaleca to producent podłogę naleŜy pokryć lakierem lub 
emulsją przeznaczona do konserwacji wykładzin elastycznych.  

5.7.7 Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną naleŜy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych wykładzin z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań 
kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoŜa i podkładu 
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.  

Sprawdzenie ciągłości spawów, zgodności wzorów i kolorystyki z dokumentacją. Sprawdzenie 
wklęsłych i wypukłych naroŜy. 

W przypadku wykładzin antyelektrostatycznych naleŜy wykonać pomiar oporności elektrycznej po 
całkowitym wyschnięciu podłoŜa, to jest po około 14 dniach od ułoŜenia wykładziny i siatek 
prądoprzewodzących.  

5.7.8 Jednostka obmiaru 

(m2) ułoŜonej wykładziny. 

5.7.9 Odbiór 

Roboty wykładzinowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim. 

5.7.10 Podstawa płatności 

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 
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5.7.11 Przepisy związane 

PN-96 /B-02854 – Ochrona przeciwpoŜarowa w budownictwie. Metoda badania 
rozprzestrzeniania płomieni po posadzkach. 

PN-75 /B-042270 – Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania. 

BN- 86/ 6701-04  - Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. 

Raporty, sprawozdania z badań, oceny, klasyfikacje. 

5.7 Sufity podwieszane. 

5.7.1  Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót polegających na 
wykonaniu sufitów podwieszonych. 

5.7.2 Zakres 

Prace montaŜowe (za wyjątkiem montaŜu rusztu) naleŜy rozpocząć po wykonaniu podłóg i robót 
wykończeniowych. 

Wykonanie montaŜu sufitów podwieszonych z płyty gipsowo-kartonowej w miejscach określonych 
na projekcie. 

Wykonanie z paneli wym. 60x60cm w miejscach określonych na projekcie. 

Wykonanie montaŜu sufitów podwieszonych higienicznych, zmywalny, odpornych na detergenty 
– systemowych - panele 60x60cm, 

5.7.3  Materiały 

Kompletacja elementów do montaŜu musi być wykonana ściśle według wskazówek InŜyniera 
zawartych w Projekcie. 

Przewiduje się wykorzystanie paneli sufitowych o wym.60x60cm i 60x120cm. 

Typy paneli według opisów na rysunkach. 

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania zawarte w normach i certyfikatach oraz spełniać 
wymagania zawarte w opisie technicznym.  

5.7.4  Sprzęt 

Elektronarzędzia do wiercenia otworów, narzędzia do łączenia i obcinania odcinków zawiesia, 
noŜe do przycinania płyt.  

5.7.5 Transport 

Dostawa - samochodem cięŜarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 

5.7.6 Wykonanie robót 

MontaŜ płyt moŜna wykonywać na kaŜdej standardowej konstrukcji T24 lub T15. 

Wieszaki montować, co około 120 cm. Maksymalna odległość wieszaków od ścian 60cm. 

5.7.7 Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną naleŜy przeprowadzać przez badanie: 

-  kompletacji dostaw. 

-  zgodności materiałów z wymaganiami norm i aprobat. 

-  kontroli grubości i wymiarów zewnętrznych. 

-  kontroli przylegania płyt do konstrukcji. 

-  kontroli równomierności docięć nietypowych płyt. 
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-  kontroli rozmieszczenia płyt kolorowych. 

-  kontroli usytuowania nietypowo (w połowie modułu) konstrukcji nośnej. 

-  kontroli przylegania konstrukcji do ścian nośnych. 

-  kontroli, czy przy montaŜu nie pozostawiono na płytach widocznych zabrudzeń. 

-  kontroli ilości elementów wieszakowych z wymaganiami dostawcy. 

-  kontroli poziomu wykończonej płaszczyzny.  

5.7.8 Jednostka obmiaru 

(m2)  wykonanego montaŜu. 

5.7.9 Odbiór 

Roboty montaŜowe odbiera wyspecjalizowany Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim. 

5.7.10 Podstawa płatności 

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy. 

5.7.11 Przepisy związane 

MontaŜ sufitów naleŜy prowadzić zgodnie z normą NFP 68-203 1 & 2DTU 58-1 (07.1993, roz. 6-
10, str.17 i 18) 

5.8 Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa. 

5.8.1  Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót polegających na 
wykonaniu stolarki i ślusarki. 

5.8.2 Zakres 

Wykonanie ślusarki p.poŜ. drzwiowej określonej w projekcie. 

Wykonanie drzwi określonych w projekcie. 

Wykonanie okien określonych w projekcie. 

Obiór robót montaŜowych moŜe nastąpić po wykonaniu wymaganych prób technicznych. 

Prace montaŜowe naleŜy rozpocząć po wykonaniu okładzin ceramicznych, malowaniu i ułoŜeniu 
podłóg. 

5.8.3  Materiały 

Kompletacja elementów do montaŜu musi być wykonana ściśle według wskazówek InŜyniera 
zawartych w Projekcie. 

Profile i szkło powinny być sprawdzone pod względem zgodności kompletacji z dokumentacją 
podczas ich odbioru na budowie.  

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania zawarte w normach i certyfikatach oraz spełniać 
wymagania zawarte w opisie technicznym.  

5.8.4  Sprzęt 

Elektronarzędzia do wiercenia, narzędzia do łączenia i obcinania profili, spawarki, szlifierki, 
gwintownice. 

5.8.5 Transport 

Dostawa - samochodem cięŜarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 

5.8.6 Wykonanie robót 
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Przygotowanie nawierceń konstrukcji stropów i ścian zgodnie z zasadami omówionymi w 
rozdziale dotyczącym robót murowych. W czasie demontaŜu istniejącej ślusarki wykonać 
niezbędne zabezpieczenia i nadzorować ruch uŜytkowników. Elementy przygotowane na 
warsztacie montować zgodnie z planem przedłoŜonym uŜytkownikowi. Wszystkie elementy, które 
pozostają w kontakcie z pacjentami naleŜy oszlifować do wymaganego normami stopnia 
dokładności. 

5.8.7 Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną naleŜy przeprowadzać przez badanie: 

-  kompletacji dostaw 

-  zgodności materiałów z wymaganiami norm i aprobat 

-  kontroli dokładności połączeń i szlifowania 

-  kontroli stabilności mocowania 

-  kontroli wysokości przegród o symbolu EI ze szczególnym uwzględnieniem szczelności 
pomiędzy stropem konstrukcyjnym i podwieszonym.  

5.8.8 Jednostka obmiaru 

Waga zamontowanej ślusarki, powierzchnia zamontowanej stolarki otworowej. 

5.8.9 Odbiór 

Roboty montaŜowe odbiera wyspecjalizowany Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim. 

5.8.10 Podstawa płatności 

Za (mb) i (kg)  zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy. 

5.8.11 Przepisy związane 

Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5.9  Ścianki działowe lekkie  

5.9.1  Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót montaŜowych przegród 
działowych lekkich. 

 

5. 9.2 Zakres 

Wykonanie ścianek działowych o wysokości do 2.0 m osadzonych na stelaŜu metalowym.  

Obiór robót montaŜowych moŜe nastąpić po wykonaniu wymaganych prób technicznych. 

Prace montaŜowe naleŜy rozpocząć po wykonaniu okładzin ceramicznych, malowaniu i ułoŜeniu 
podłóg. 

5. 9.3  Materiały 

Kompletacja elementów do montaŜu musi być wykonana ściśle według wskazówek InŜyniera 
zawartych w Projekcie. 

Profile, płyciny powinny być sprawdzone pod względem zgodności kompletacji z dokumentacją 
podczas ich odbioru na budowie.  

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania zawarte w normach i certyfikatach oraz spełniać 
wymagania zawarte w opisie technicznym.  

5. 9.4  Sprzęt 

Elektronarzędzia do wiercenia, narzędzia do łączenia i obcinania profili, spawarki, szlifierki, 
gwintownice. 



- 21 - 

 

5. 9.5 Transport 

Dostawa - samochodem cięŜarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 

5. 9.6 Wykonanie robót 

Przygotowanie nawierceń konstrukcji stropów i ścian zgodnie z zasadami omówionymi w 
rozdziale dotyczącym robót murowych. W czasie demontaŜu istniejącej ślusarki wykonać 
niezbędne zabezpieczenia i nadzorować ruch uŜytkowników. Prace spawalnicze prowadzić poza 
godzinami pracy przychodni. Elementy przygotowane na warsztacie montować zgodnie z planem 
przedłoŜonym uŜytkownikowi przychodni. Wszystkie elementy, które pozostają w kontakcie z 
pacjentami naleŜy oszlifować do wymaganego normami stopnia dokładności. 

5. 9.7 Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną naleŜy przeprowadzać przez badanie: 

-  kompletacji dostaw 

-  zgodności materiałów z wymaganiami norm i aprobat 

-  kontroli dokładności połączeń i szlifowania 

-  kontroli stabilności mocowania 

-  kontroli wysokości przegród.  

5. 9.8 Jednostka obmiaru 

Powierzchnia zamontowanych ścianek. 

5. 9.9 Odbiór 

Roboty montaŜowe odbiera wyspecjalizowany Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim. 

5. 9.10 Podstawa płatności 

Za (m2)   zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy. 

5. 9.11 Przepisy związane 

Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

 

5.10  Wyposa Ŝenie.  

5.10.1  Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót montaŜowych 
wyposaŜenia zadania polegającego na modernizacji pomieszczeń w budynku G. 

5.10.2 Zakres 

MontaŜ urządzeń wg specyfikacji dostarczonej przez dostawcę. 

Wykonanie elementów wyposaŜenia na zamówienie w miejscach wskazanych w projekcie takich 
jak: 

-   lady  

-  blaty robocze 

-  szafki stojące i wiszące  

-  szafy 

Prace montaŜowe naleŜy rozpocząć po wykonaniu wszelkich prac budowlanych lub w ich trakcie 
jeśli wymaga tego specyfika urządzeń. 
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5.10.3  Materiały 

Kompletacja elementów do montaŜu musi być wykonana ściśle według wskazówek InŜyniera 
zawartych w Projekcie. 

Elementy powinny być sprawdzone pod względem zgodności kompletacji z dokumentacją 
podczas ich odbioru na budowie.  

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania zawarte w normach i certyfikatach oraz spełniać 
wymagania zawarte w opisie technicznym.  

5.10.4  Sprzęt 

Elektronarzędzia do wiercenia, narzędzia do łączenia i obcinania profili, spawarki, szlifierki, 
gwintownice. 

5.10.5 Transport 

Dostawa - samochodem cięŜarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 

5.10.6 Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzić w naturze. 

Elementy przygotowane na warsztacie montować zgodnie z planem przedłoŜonym 
uŜytkownikowi. Wszystkie elementy, które pozostają w kontakcie z pacjentami naleŜy oszlifować 
do wymaganego normami stopnia dokładności. 

5.10.7 Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną naleŜy przeprowadzać przez badanie: 

-  kompletacji dostaw 

-  zgodności materiałów z wymaganiami norm i aprobat 

-  kontroli dokładności połączeń i szlifowania 

-  kontroli stabilności mocowania 

-  kontroli wysokości przegród.  

5.10.8 Jednostka obmiaru 

Powierzchnia zamontowanych elementów. 

5.10.9 Odbiór 

Roboty montaŜowe odbiera wyspecjalizowany Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim. 

5.10.10 Podstawa płatności 

Za (m2)   zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy. 

5.10.11 Przepisy związane 

Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

6.0 Kontrola, badania i odbiór wyrobów, oraz robót budowlanych. 

6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ). 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
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-  organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

-  BHP, 

-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 

-  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
Robót, 

-  wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

-  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
InŜynierowi); 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 

-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

-   sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

-  sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jako ści Robót. 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą 
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wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
InŜyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 

6.4. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, moŜna stosować wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera. 

6.5. Raporty z bada ń. 

Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
jednak nie później niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

6.6. Badania prowadzone przez In Ŝyniera. 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy. JeŜeli 
wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje. 

InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
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- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

-       Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które 
spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

7.0 Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdzi w naturze wymiary zawarte w projekcie. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie, 
Projekcie lub w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji InŜyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i InŜyniera. 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów 

Wykonawca dokona określenia ilości robót (obmiary) i materiałów na zasadach obowiązujących 
przy sporządzaniu kosztorysów nakładczych z uwzględnieniem róŜnic wynikających z 
wymiarowania Projektu w stanach surowych. 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez InŜyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez 
cały okres trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a takŜe w 
przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
inŜynierem. 

 

8.0 Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi wstępnemu 

d) odbiorowi końcowemu. 

8.1. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje InŜynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak 
nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o 
tym fakcie InŜyniera . 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór cz ęściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót 
dokonuje InŜynier. 

8.3. Odbiór wst ępny Robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie InŜyniera. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
InŜyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala 
nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 

Kontrola zgodności zdjęć inwentaryzacyjnych opisanych w punkcie 8.3.1 ust. 13 pod względem 
ich zgodności ze stanem faktycznym. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1.  Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli  

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2.  Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3.  Recepty i ustalenia technologiczne. 

4.  Dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia. 

5.  Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

6.  Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i  

     ew. PZJ. 

7.  Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i  

     ew. PZJ. 

8.  Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 

9.  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń. 

10.  Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

11.  Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

12.  Instrukcje eksploatacyjne. 

13.  Fotografie robót ulegających zakryciu zawierające datę i dokumentujące fazy wykonywania 
Robót. 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4. Odbiór ko ńcowy. 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie  „Odbiór wstępny Robót”. 

 

9.0 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i p rac towarzysz ących. 

9.1. Ustalenia Ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 
kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

 

 

 

10. 0  Dokumenty odniesienia. 

10.1 Dokumentacja projektowa. 

WielobranŜowa dokumentacja projektowa w zakresie architektoniczno-budowlanym, 
technologicznym, konstrukcyjnym budynku  A zespołu szpitalnego na fragmencie piętra V. 

Kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robót dla zamówień publicznych. 

10.2 Dokumenty budowy. 

10.2.1 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 
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Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, datę przekazania przez Zamawiającego 
Dokumentacji Projektowej, uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, uwagi i polecenia InŜyniera, daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem 
powodu, zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów Robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i 
temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych 
warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, dane dotyczące czynności 
geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, dane 
dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, 
kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone 
InŜynierowi do ustosunkowania się. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

10.2.2 Rejestr  Obmiarów. 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  

10.2.3 Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru Robót. Powinny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera.  

10.2.4 Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyŜej następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

- protokoły odbioru Robót, 

- protokoły narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie, 

- zdjęcia inwentaryzacyjne. 

10.2.5 Inwentaryzacja powykonawcza . 

Do opracowanie tej dokumentacji Kierownik Budowy jest zobowiązany odrębnymi przepisami. 

10.2.6 Zdjęcia inwentaryzacyjne. 

Wykonawca zrobi zdjęcia inwentaryzacyjne poszczególnych faz wykonywanych robót ze 
szczególnym uwzględnieniem robót zakrytych. Zdjęcia naleŜy wykonać aparatem cyfrowym z 
datownikiem, lub aparatem analogowym, z którego zdjęcia zostaną zdigitalizowane (min.300 dpi) 
w  profesjonalnym zakładzie. Dokument ten Wykonawca przekaŜe na nośniku elektronicznym 
(CD-R/W) i w formie odbitek fotograficznych. 
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10.2.7 Normy, aprobaty, ustalenia techniczne. 

Normy związane określono w rozdziale nr 5 dotyczącym wykonania robót. 

10.2.8 Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

10.2.9 Przekazanie Dokumentów Budowy Zamawiającemu. 

Po zakończeniu prac Dokumenty Budowy zostaną przekazane przez Wykonawcę 
Zamawiającemu zgodnie z wykazem sporządzonym na podstawie stosownych przepisów. 

11.0 Prace towarzysz ące. 

11.1 Inwentaryzacja powykonawcza. 

11.2 Zdjęcia inwentaryzacyjne. 

11.3 Prace zabezpieczające. 

    

  Opracował mgr inŜ. arch. Tomasz Mach  


